

COMUNE DI S.ANTONINO DI SUSÀ
Città Metropolitana di Torino

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PER L'INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ED IMPIANTI SEMAFORICI

Titolo:

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

Data : 27/07/2018

Rev. 00 : emissione

Rif. n° : 04-18

R.U.P.

.....

IMPRESA

.....

PROGETTISTA

.....



Andrea COLOMBO
Ingegnere

Studio: piazza Velino, 8 - 10050 San Giorio di Susa (TO)

Tel. 0122 49378 - Fax 1786018874 - Cell. 329 9028226

E-mail: andrea.colombo.ing@gmail.com

COMUNE DI S.ANTONINO DI SUSÀ**Progetto Definitivo/Esecutivo per l'intervento di
AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI****CALCOLO SOMMARIO DI SPESA**

REV.6

LAVORI**Impianti interessati:**

Ammodernamento dell'impianto di illuminazione pubblica del parco giochi di via Rocciamelone

o Fornitura e posa di nuove apparecchi di illuminazione a led ed

allacciamenti elettrici,

o Prove e verifiche finali.

€ 2 873,36

Ammodernamento impianto semaforico di Via Moncenisio - via Roma

o Fornitura e posa di nuove lanterne semaforiche a led, in sostituzione
di quelle esistenti ed allacciamenti elettrici,o Fornitura e posa di nuovi sostegni in acciaio zincato e verniciato, in
sostituzione di quelli esistenti,

o Prove e verifiche finali.

€ 12 051,25

Ammodernamento impianto semaforico di via Moncenisio - via Abegg

o Fornitura e posa di nuove lanterne semaforiche a led, in sostituzione
di quelle esistenti ed allacciamenti elettrici,o Fornitura e posa di nuovi sostegni in acciaio zincato e verniciato, in
sostituzione di quelli esistenti,

o Prove e verifiche finali.

€ 7 268,67

Impianto semaforico via Moncenisio 27 ed opere correlate

o Fornitura e posa di nuovo impianto semaforico pedonale a chiamata
con dispositivo di conteggio del tempo residuo, dispositivo dissuasore di
velocità per un senso di marcia, allacciamenti elettrici ed blocchi di
fondazione ed opere edili connesse,o Realizzazione di caditoie di raccolta acqua piovana e nuovo tratto di
tubazione dorsale di collegamento con fognatura esistente,o Realizzazione di nuovo tratto di marciapiede pedonale, completo di
dissuasori al parcheggio ,o Sistemazione tratto di marciapiede esistente e raccordo con il nuovo
marciapiede, oFornitura e posa di segnaletica verticale di preavviso impianto
semaforico,

o Fornitura e posa di segnaletica orizzontale,

o Prove e verifiche finali.

€ 43 806,72

A Importo dei lavori a corpo a base di gara € 66 000,00**B** Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 3 000,00**C** Totale lavori da appaltare (A+B) (IVA esclusa) € 69 000,00

COMUNE DI S.ANTONINO DI SUSÀ**Progetto Definitivo/Esecutivo per l'intervento di
AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI****QUADRO ECONOMICO**

REV.6

Totale lavori da appaltare, compresi oneri per la sicurezza, come da calcolo
C sommario € 69 000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

D Spese per allacciamento ENEL nuovo imp. Semaforico, spese per prove
materiali, spese per rilievo piano altimetrico € 1 950,00

E Spese tecniche per progettazione definitiva-esecutiva e D.L. € 9 950,00

F Spese per istruttoria Anas (Nulla Osta) € 300,00

G IVA sui lavori 22% di (C) € 15 180,00

H Inarcassa 4% ed IVA sulle spese professionali 22% di (E) € 2 674,56

L Lavori in economia, Imprevisti ed arrotondamento € 745,44

TOTALE COMPLESSIVO € 99 800,00